

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ կնքված պայմանագրի մասին

Գավառի քաղաքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման եւ փորձաքննության անցկացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի ապրիլի 25-ին կնքված N ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4 ծածկագրով պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

չափաբաժնի համարը	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը /ՀՀ դրամ/			
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Գավառ քաղաքի Արծրունի եղբայրների, Դաշտոյան և Թումանյան փողոցների ասֆալտապատման և մայրերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ	1	1	3168000	3168000	Գավառ քաղաքի Արծրունի եղբայրների, Դաշտոյան և Թումանյան փողոցների ասֆալտապատման և մայրերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառ քաղաքի Արծրունի եղբայրների, Դաշտոյան և Թումանյան փողոցների ասֆալտապատման և մայրերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի
2	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ	դրամ	1	1	1860000	1860000	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի	Գավառի թիվ 8 մանկապարտեզի շենքի մի հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացման աշխատանքներ՝ համաձայն գնման հայտի հավելվածի

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մաս

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման							
Բաժին	Խումբ	Դաս	Մրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ	
04	5	1	51	-	-	-	-
09	1	1	51	-	-	-	-

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը			29.03.2019թ.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1
			Հարցարդման ստացման
			Պարզաբանման

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ՀՀ դրամ ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
2	«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ	1 490 000	1 490 000	-	-	1 490 000	1 490 000
	«Ա-ՓՐՈՋԵՔԲ» ՍՊԸ	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000
	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	1 660 000	1 660 000	332 000	332 000	1 992 000	1 992 000
	«ՍԵՅՄՄԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ	1 880 000	1 880 000	376 000	376 000	2 256 000	2 256 000
	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000
2	«ՀԱԼԴԻ ՔՈՆՍԱԼԹ» ՍՊԸ	2 365 000	2 365 000	473 000	473 000	2 838 000	2 838 000
	«Ա-ՓՐՈՋԵՔԲ» ՍՊԸ	990 000	990 000	-	-	990 000	990 000
	«Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ	1 240 000	1 240 000	-	-	1 240 000	1 240 000
	«ԳԼՈՔԱԼ ԻՆՎԵՆԵՐ» ՍՊԸ	1 320 000	1 320 000	-	-	1 320 000	1 320 000
2	«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	1 200 000	1 200 000
	«ՍԵՅՄՄԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՅՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ	1 100 000	1 100 000	220 000	220 000	1 320 000	1 320 000

ԿԵՆՏՐՈՆ» ՓԲԸ										
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:								
Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր:								
		-								
Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը					05.04.2019թ.					
Անգործության ժամկետ					Անգործության ժամկետի սկիզբ			Անգործության ժամկետի ավարտ		
					17.04.2019թ.			22.04.2019թ.		
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը					23.04.2019թ.					
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը					25.04.2019թ.					
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը					25.04.2019թ.					
Պայմանագրի										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1	«Համաշիննախագի» ՍՊԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4-1	25.04.2019թ.	24.05.2019թ.	-	1 490 000	1 490 000			
2	«Ա-ՓՐՈՂՁԵՔԹ» ՍՊԸ	ԳՄԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/4-2	25.04.2019թ.	24.05.2019թ.	-	990 000	990 000			
Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն										
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան					
1	«Համաշիննախագի» ՍՊԸ	ք.Եղվարդ Սաֆարյան 3 նրբ. տուն 8	hamashin@mail.ru	2473701004110000	03309254					
2	«Ա-ՓՐՈՂՁԵՔԹ» ՍՊԸ	գ. Կարմիրգյուղ, Ա. Ավետիսյան 47	s-project19@yandex.ru	11806021279200	08422088					
Այլ տեղեկություններ		Ծանոթություն՝ Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:								
Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները			Սույն թվականի մարտի 29-ին հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է www.Armepps.am եւ www. http://procurement.am/ պաշտոնական կայքերում							
Գնման գործընթացի շրջանակներում հակասորինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանք և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը			Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել							
Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները			-							
Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ										
Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող										
Անուն, Ազգանուն			Հեռախոս			Էլ. փոստի հասցեն				
Սյուզաննա Մելքոնյանին			+374 264 2 34 23			gavar.gnumner@mail.ru				

Պատվիրատու՝ ԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ